ZMLUVA ODIELO

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

v zneni neskorsich predpisov
medzi

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Nad Medzou 6, 052 01 SpiSska Nova Ves

31718990

2020504497

SK 2020504497

Slovenska sporitelfia, a.s. ¢islo Uctu: 0101376496/0900
SK8909000000000101376496

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu |, odd. Sro, vlozka ¢. 7158/V

Zastupena:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Stanislav Hanula - konatel spolocnosti

TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

31679692

2020485500

SK 2020485500

Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s. ¢islo uc¢tu: 25794273/7500
SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V

Zastupena:

Ing. Stefan Kapusta - konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,TEHO - Modernizacia okruhu OST 1501, SO 01 HV
a SVR pripojka na Strojarenskej ul. V KoSiciach”, vrozsahu podla projektovej dokumentacie,
spracovatel: ECONS ENERGY, a.s. Kosice, archivne ¢islo EC-15P015.RD.SO 01, datum 09/2015.

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

Podla podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len ,,dielo”).

2. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za
vykonanie diela.

3.  Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
uréenom projektovou dokumentaciou diela za suic¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych orgdnov, spravcov podzemnych vedeni azariadeni a podmienok stanovenych
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stavebnym Uradom v stavebnom povoleni,

- pri vykonavani diela sa zhotovitel zavizuje pouzivat vylutne stavebné vyrobky a materialy
splfiajuce, najmi podmienky stanovené zakonom ¢ 133/2013 o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013
Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebnych vyrobkov asystémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu
preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre
kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani diela
a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vSetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pbévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpelenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie aodovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi

pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia,

- zhotovitel je povinny pred zahajenim vykopovych prac poziadat vietkych spravcov podzemnych
vedeni a zariadeni o ich presné vytycenie. Zhotovitel je povinny respektovat ochranné pasma
jestvujucich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp. zabudovanych zariadeni. V pripade
nevyhnutného zasahu do ochranného pasma poZiadat prislusny spravny organ, resp. spravcu
sieti o udelenie vynimky.

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme

podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon koordinatora bezpecnosti podla § 3, 5 a 6 nariadenia,
- vykon ¢innosti ,opravnenej osoby” za uskutoCnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti

vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individudlnych skdsok akomplexného odskiUsania (nazaklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsihlaseného
objednavatefom),

oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objednavatela s novymi zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na udrzbu v rozsahu stanovenom
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova cast *.doc, *.xls,), (vykresova cast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa porealizacného
zamerania v dvoch (2) vyhotoveniach v tlaéenej forme avjednom (1) vyhotoveni v digitalnej
forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.
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Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela (vid - Priloha ¢.1 k tejto zmluve).

Na zdklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykondvania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objedndvatela vo forme jeho zapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZzuje za prijatd zhotovitelom driom
nasledujucim po jej zapisani objednavateflom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatefom, aZe su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednéavatel ho bude méct uZivat na ucel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skuasky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumenticia wvyhotovend, resp. vydanad v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo do troch dni od zapisnicného odovzdania
a prevzatia staveniska a svoj zavdzok vykonat dielo splnit v lehote najneskér do 30.6.2016,
pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania diela trasa ,A“, ktory tvori prilohu
¢. 2 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel' splni svoj zdvdzok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorsom termine pontkanom zhotovitelom. Cast diela
objednévatel prevezme len v pripade, ak takato Cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZzuje sa za neposkytnutie
sucdinnosti zo strany objednavatela a neovplyvriuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucénych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miestom vykonania diela, podla tejto zmluvy je uréené projektovou dokumentdciu, ktoru
vypracovalaj spolo¢nost ECONS ENERGY, a.s. Kosice, archivne ¢islo projektu EC-15P015.RD.SO
01, obsah ,TEHO — Modernizacia okruhu OST 1501, SO 01 HV a SVR pripojka na Strojarenskej
ul. v Kosiciach”, datum 09/2015.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie diela, pokial podla
dohody zmluvnych stran nie je takito dokumentaciu povinny zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele aZz do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzdavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku 1. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pravo kdielu, ak dovtedy nenalezalo
objedndvatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavizuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v 2 pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi
spbsobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v fiom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomaocky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budd mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.

Strana4z13



17. Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujici pracovny defi a navrhnat objednavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi technicko cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi ndrok

na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych préc
objednavatelom.

18. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

19. Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ivan Zimnikoval - stavbyveduici s osvedc¢enim cislo 09709*24-31-32-35.

20. Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Rastislav Sabo.

21. Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

22. Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objedndvatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy 3Srot boli vystavené vyhradne na meno objednévatela,
-vaine listky dorucit objednavatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné ndklady na stavenisku v stlade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sucastou
ceny diela.

24. Kontrolné dni. Na zadklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uzZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil
svoj zavazok vykonat dielo najneskér vlehote podla ¢élanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdi zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zdvazny. Kontrolné dni sa budd konat vidy v stredu v prislusnom kalendarnom mesiaci
a to so zaciatkom o0 09.00 hod. na mieste vykonavania diela.
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Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentacia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonéeného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentaciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude mdct riadne uZivat na ucel na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstrdnenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v fiom uvedené mend a funkcie ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncéené dielo, ak vsak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uZivanie diela,
tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. Vtakom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obéasny stavebny dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
ze celkova cena za dielo je 150.000,00 EUR bez DPH, slovom stopatdesiattisic Eur a nula
centov bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je Specifikovana v zdvdaznom
a podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a zaroven
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sUcastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby
realizacie diela ambie byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Fakturované mdzu byt len skutoéne zrealizované dodavky a prace na diele.

V celkovej cene diela su zahrnuté vsetky naklady suvisiace s pripravou a realizaciou diela
na zaklade projektovej dokumentacie a zaroven vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola
zabezpecena funkénost a dodrzanie suvisiacich platnych noriem, predpisov a prislusnej
legislativy a to pre ¢innost kazdého funkéného celku predmetného diela.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budl pozadované objednavatelom, budu fakturované nad rdmec ceny uvedenej
vbode 1 clanok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej
zUcCtovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budud ocenené cennikmi
ODIS v cenovej urovni roku 2014 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial' budu potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdnoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela stvisiacich s odskdsanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

poplatky za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky nadklady za do¢asné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moiné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri oceflovani stavby (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych doddvok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutazinych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.
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10.

11.

12.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objedndvatelom, v lehote do 30 dni odo dnia dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira musi
mat vSetky nalezitosti darfiového dokladu vyzadované platnymi pravnymi predpismi. K faktdre
musi byt priloZzend kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych vykonanych
prac adoddvok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. Zhotovitel
je opravneny vystavit faktiru po prevzati diela objednavatelom, alebo kazdy mesiac.
Pri vystaveni faktury kazdy mesiac, k fakture bude pripojeny podrobny polozkovy supis
vykonanych prac a doddvok za fakturované obdobie, kdpia stavebného dennika preukazujica
vykonanie fakturovanych prac a dodavok atieto dokumenty budu potvrdené zhotovitefom
a objednavatelom.

V pripade ndmietok objedndvatela vocli spravnosti vystavenej adorucenej faktury
je objednavatel opravneny faktiru, ktord ma nespravne uvedené mnoiZstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnt faktdru opravit vyhotovenim
nového Uctovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nesplfia formalne naleZitosti podla ustanoveni véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objedndvatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finanéného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako dariovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamizite, kedy
sa o tejto skutoénosti dozvie.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktord zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budul pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, c¢o zhotovitel preukaze certifikdtmi na vsSetky pouZité materiali a zariadenia
a predlozi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpetné avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spltiat
podmienky stanovené v realizachom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.
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Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutolnit pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednévatel teda moze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaruénej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povazovat za neodstranitelnu. V pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prédva
objedndvatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu.

V pripade, Zze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho Casti pouzije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy deri omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opréavneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 3000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody mozie byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.
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Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve dariovy
Urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objednavatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu doddvatel nepredlozZi ¢estné vyhlasenie,
Ze predmetnd DPH uhradil danovému uradu, spolu s fotoképiou danového priznania
a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend dafiovému
uradu.

Objednavatel ma pravo zadriat zceny, fakturovanej podla zmluvy, Cciastku vo vyske
zodpovedajlucej vyske dane z pridanej hodnoty uvedenej na prislusnej fakture. Vo vztahu ku
zadrzanej cCiastke zfakturovanej ceny sa Objedndvatel nedostdva do omeskania ani sa
nedopusta iného porusenia zmluvy.

Clanok ViIL.
BEZPECNOST A NAKLADANIE S ODPADMI

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit tlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na Ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poziarov
(dalej len ,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch ana pracoviskdch objednavatela, v ktorych
sa bude plnit tato zmluva, (dalej len ,stavenisko”).

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpelenie avybavenie staveniska
na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrzZiavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su pravne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na stavenisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn
na zabezpecenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoziarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifika¢éné predpoklady a odborna
spOsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP
aPO, ato bez ohladu na jeho pravny vztah kuvedenym fyzickym osobam (dalej len
,2Zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré
sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mo6zu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vztahuju vSeobecne na zamestnancov a na nimi
vykondvané prace na stavenisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia vrdtane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

v pripade zdoldvania pozZiaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukdzatelne ich poucit
o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platnych pre stavenisko (dalej len ,preskolenie”).
Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informdcie a pokyny
na zaistenie BOZP a PO platné pre stavenisko.

Pripadné nedostatky staveniska, informacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom
je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati,
Ze stavenisko je ndlezZite zabezpecené a vybavené na bezpeény vykon prace za uc¢elom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP
a PO platné pre stavenisko aZe plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na useku BOZP a PO
sa zo strany objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat
u objednavatela nedostatky tykajuce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni tejto
zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na stavenisku.

Zamestnanci nesmu na stavenisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tuto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného uUrazu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny predchadzat vzniku odpadov a s odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto
zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi predpismi na Useku
odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH“) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materialy a ich obaly) na stavenisko, ktoré sa mézu
stat nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi a predlozit
ich supis.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povaZuje za povodcu odpadu a drzitela
odpadu, je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajluce pri plneni tejto
zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.
Zhotovitel podla usmernenia objedndvatela a jeho internych riadiacich dokumentov pre Usek
OH najma zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie a predpokladané mnoZstvo
odpadu ozndmi objednavatelovi, zhromaidi odpad oddelene podla druhov odpadov
a zabezpedi ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, Zelezny Srot
ainy kovovy odpad neznelisteny Skodlivinami, ako aj pouZitelné casti demontovaného
technologického zariadenia ktoré vySpecifikuje objedndvatel pred ich demontdzou, odovzda
objednavatelovi a ostatny kovovy odpad vyvezie na zhodnotenie opravnenej organizacii, ktora
bude uvedend v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, ostatny odpad zneSkodni alebo
zabezpedi jeho zneSkodnenie opravnenou osobou. Pre zhromazdovanie odpadov vznikajlcich
pri plneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpecit kontajnery na vlastné naklady.

Doklady o spOsobe zneskodnenia odpadu zhotovitel odovzda objedndvatelovi pri odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukdzat splnenie svojich povinnosti
na Useku BOZP, PO a OH v lehote 3 pracovnych dni od diia dorucenia Ziadosti objedndvatela.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody spbésobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a OH. Za skodu sa na ucely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie

uloZzené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
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16.

na useku BOZP, PO a OH.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aOH zo strany zhotovitela opraviuje objedndvatela
bez dalsieho upozornenia kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Clanok VIII.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objedndvky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo
faxom alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené drnom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dria podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila
spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne
v pracovny den v case od 7:00 hod do 15:00 hod., povaZuje sa za dorucené v momente
prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsSetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zdnik ich prdvnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tuto povinnost, nebude opriavnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kogice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Ing. Rastislav SABO

tel. 055/6 007 123, e-mail: sabo@teho.sk

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:
adresa: RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nad Medzou 6, 052 01 SpiSska Nova Ves

kontaktna osoba: Ing. Rastislav Javorsky
e-mail: riaditel @rumitsl.sk

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informéciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,, déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budud zachovavat mlcanlivost
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o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorsSich uUprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je

povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

2. Tato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu pradvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

3. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

4. Tato zmluva sa moze menit alebo dopliiiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

5. Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

6. T4ato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce pisomné a ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemoézZe dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

7. Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch; dva rovnopisy pre objednavatela a dva
rovnopisy pre zhotovitela.

8. Prilohy k tejto zmluve su:
Priloha ¢.1 - Podrobny poloZzkovy rozpocet diela
Priloha €.2 - Harmonogram vykonavania diela trasa , A"

10. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objednavatela.

11. Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaZnu a spoloc¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

V Kosiciach dfia .......ccccvvevuveenne Vo (o o - [
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Kapusta Ing. Stanislav Hanula

konatel spoloc¢nosti konatel spolocnosti
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