ZMLUVA ODIELO
uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: DUCI s.r.o.
Sidlo: Masiarska 30, 040 01 Kosice
ICO: 36816353
DIC: 2022426153
IC DPH: SK 2022426153
IBAN: SK3711000000002628166435 BIC:TATRSKBX
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu KE I. oddiel: Sro, vl.¢.:20205/V
Zastupena: Ing. Zoltan Nagy - konatel spoloc¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel™)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s rué¢enim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 KosSice
ICO: 31679 692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273  BIC: CEKOSKBX
Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastlpena: Ing. Jaroslav Tkac - konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,zmluvné strany”)
Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela dodavka montdz ,KOS pre objekt F Laboratérium
Rezidencia Mlynska Basta, KoSice”, v rozsahu podla projektovej dokumentécie s ddtumom 11/2019,

podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len ,,dielo”).

€. z. TK-2019-114, spracovatel Ing. Michal Kroldk, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve a podla

2. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objedndavatel sa zavazuje zaplatit cenu za

vykonanie diela.

3. Vykonanie diela zahfia:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie montaznych a suvisiacich prac, dodavok zariadeni a materidlov vrozsahu uréenom
projektovou dokumentaciou diela za sucasného dodrzania vymedzenych podmienok dotknutych

organov,

- pri vykonavani diela sa zhotovitel zavizuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materialy spifiajuce,
najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a podmienky stanovené zdkonom
¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

v

predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,

pricom dokumentaciu preukazujucu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel

predlozi
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objedndvatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouZitim
pri vykonavani diela a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovi a organizacnu Cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla podmienok

stanovenych projektovou dokumentdaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych zmien oproti
pévodne] projektovej dokumentacii, vratane zabezpelenia jej schvalenia projektantom diela,
vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma vyhldskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z.z. vplatnom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia,

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podla § 3
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutoCnenie prac - stavbyveduceho (vybrané Cinnosti  vo
vystavbe - vedenie uskutoériovania stavieb),

¢) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

- vykonanie individualnych skusok a komplexného odskusania (na zaklade projektovej dokumentacie
a Casového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitefom a odsuhlaseného objedndvatelom),

- oboznamenie a zaskolenie prevadzkového persondlu objednavatela s novymi zariadeniami,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajlcej sa diela a jednotlivych jeho
sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skuskach, atestov zariadeni a pouzitych
materidlov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu,
reviznych sprav a zarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych uzdverov, odovzdanie prevadzkového
predpisu a navodov na udrzbu v rozsahu stanovenom vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi
v jednom (1) vyhotoveni v tlaenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitalnej forme [(textova Cast
*.doc, *.xls,), (vykresova cast *.dwg)] na CD, resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentdcie tykajucej a projektu skutkového stavu
v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitalnej forme [format *.dgn,
*.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykonavania diela vykonavat naviac
prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zapisu v stavebnom denniku diela.
Jednotlivd poziadavka objednavatela sa povazuje za prijatu zhotovitelom driom nasledujicim po jej
zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat
v lehote, ktoru si zmluvné strany zdpisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom, aZe si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné
podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami, ktoré
su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na
svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.



10.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avcas atak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie
sU pravne zavazné.

Zévazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, objednavatel ho bude moct uzZivat na Ucel, na ktory je uréené, je bez pripadnych vad
a nedorobkov, zhotovitel' odovzdal objednavatelovi vietku dokumentaciu sdvisiacu s dielom, skusky
diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov uvedenych v realizanom
projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektova dokumentacia a ind dokumentacia vyhotovenad, resp. vydana v suvislosti s vykonavani
diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednévatela a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akidkolvek
tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo najneskor do dvoch dni od zépisniéného odovzdania
a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo spinit v lehote najneskér do 31. 1. 2020, pricom
je povinny dodrZiavat Harmonogram vykonavania, ktory tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel splni svoj zavdzok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
moze dielo prevziat aj v skorom termine ponukanom zhotoviteflom. Cast diela objednavatel
prevezme len v pripade, ak takato ¢ast bude tvorit samostatny funkény celok a zhotovitel tuto ¢ast
diela uz nebude Ziadnym spdsobom do ukoncéenia diela ako celku vyuZivat, pripadne do tejto ¢asti
akymkolvek spbsobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela objednavateflom nie je dévodom na
odstupenie od zmluvy, nepovaZuje sa za neposkytnutie sucinnosti zo strany objedndvatela
a neovplyvriuje lehotu na splnenie zdvazku vykonat dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku. Prevzatie
Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehét.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moZiného omeskania zhotovitela so splnenim
zaviazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miesto vykonania diela, podla tejto zmluvy je blizSie Specifikované projektovou dokumentaciu .

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsSetku rozumne
pozadovanu a potrebnu sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek stadiu vykonavania
diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial podla dohody zmluvnych strdn nie je takéto doklady
povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu (v dvoch vyhotoveniach) potrebnu na vykonanie
diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takuto dokumentaciu povinny zabezpedit
zhotovitel.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto zmluvy. Vlastnicke prdvo k dodanému materidlu a zriadeniam
prechadza na objednavatela momentom zabudovania alebo instalacie materialu a zriadeni do diela
alebo veci vo vlastnictve objednavatela, na ktorych sa dielo vykonava. Drom podpisu
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odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto
zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ak dovtedy
nendleZalo objedndvatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho casti osobitny protokol, sprdvy, alebo potvrdenie (dalej len , dokumenty”)
zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie dokumentov
objednévatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto dokumenty spifiali
vSetky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny (montazny) dennik od prevzatia staveniska v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o casovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi spésobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom vykonanych
pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloc¢ne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat
v nom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup objednavatela
k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedlit si vsetky pracovné prostriedky, pracovné pomécky, pristroje
a naradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznadenie spolo¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajluce sa zhotovovanej veci, alebo miesta,
kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je
zhotovitel povinny vykonat o takejto skutolnosti zdpis vstavebnom denniku, ozndmit to
objednavatelovi najneskér nasledujlci pracovny deri a navrhnut objednavatelovi zmenu diela.
Zhotovitel je povinny predlozit objednédvatelovi technicko-cenové riesenie navrhovanych zmien. Do
dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny vykonanie diela tykajuce sa
dotknutej Casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrZi toto ustanovenie a déjde svojvolne k zdamene
materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze
v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie ceny préac, ¢o bude mat za nasledok
neuhradenie vykonanych prac objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstédvok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

Zhotovitel' sa zavdzuje riadit stavbu odborne spésobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyveduci) bude za zhotovitela vykonavat
IMRICH VANC&K s osvedcenim cislo 08651%24*,

Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Lubos Minarcik.
Zhotovitel je povinny zabezpedit UcCast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodéavok

a prac, ktoré vykondava obcasny stavebny dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.
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Zhotovitel sa zavazuje:

- zabezpelit vyvoz predajného kovového Srotu na objedndvatelom uréené zberné miesto a

vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,

- zabezpedit, aby vazine listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objednavatela,
-vaine listky dorudit objednavatelovi, najneskdor do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

Zhotovitel si zabezpeli na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a si sucastou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania dokumentacie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie podmienok podla ¢lanku I.,
odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej stcinnosti podla tejto zmluvy, sa
budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany
predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla
tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dna
povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskér v lehote podla
¢lanku II. odstavec 4 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dria vyhotovi zhotovitel diela pisomny
zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude pre
zmluvné strany zavazny. Kontrolné dni sa budd konat vidy v Stvrtok v prislusnom kalendarnom
mesiaci a to so zaciatkom o 09.00 hod. na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny:
vlastnit a pred zadatim prac predlozit vsetky povolenia, opravnenia a osvedéenia potrebné pre
danu ¢innost,
zaistit starostlivost o bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci, ochranu pred poziarmi, havarijni
prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
spolupracovat so vSetkymi zulastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vsetky osoby na stavenisku, ak
na stavenisku vykonavaju pracovnu ¢innost zamestnanci viacerych dodévatelov stavebnych prac,
zaistit aby jeho pracovna ¢innost na stavenisku bola organizovana a vykondvana tak, aby stcasne
boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuju,
pred zahdjenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa zucastnit vstupného skolenia BOZP,
vykonavat price v sulade s ustanoveniami vSeobecne platnych legislativnych predpisov a
technickych noriem,
dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,
dodrziavat navody na bezpecnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci pouzivat,
oboznamit sa s rizikami mozného ohrozenia Zivota a zdravia vietkych oséb pohybujucich sa na
prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizaciu,
oboznamit sa so vSetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu a dodrZiavat ich
plnenie,
pisomne poskytnit spolocnosti, vktorej bude vykonavat pracovnu cinnost informacie
o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v stvislosti s iou mézu vyskytnat
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej ¢innosti, ktoré mézu
ohrozit bezpec€nost a zdravie zamestnancov dalsich osdb pohybujucich sa na stavenisku,
dodrziavat zakaz pozivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a
nenastupovat pod ich vplyvom do prace,
dodrziavat zakaz fajéenia na jednotlivych pracoviskach spolo¢nosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,
reSpektovat bezpecnostné znacenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické, optické)
na pracovisku ako aj dopravné znacenie v aredli prevadzky,



nahlasit ihned koordindtorovi bezpecnosti kazdy pracovny Uraz, ktory utrpel na stavenisku jeho
zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpeénosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar, vybuch
a pod.), ktora vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu ¢innost, prip.
tuto udalost ohlasit podla poziarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakuécie a postupom pri vzniku poskodenia zdravia
vratane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom privolavania
lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného urazu poskytnut predlekdrsku prvi pomoc pouzitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to az do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nddzovym vychodom, k priestorom pred elektrickymi
rozvodmi, k uzaverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpecujicim ochranu pred
poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené, volné a Cisté,

niest plnd zodpovednost za bezpec¢ny postup vykonavanych pracovnych ¢innosti aza vlastné
dodrzZiavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred
poZiarmi na pracovisku,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v podklade
a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladriovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujucimi stavbu, koordinovat svoje prace a
ochranné opatrenia atak zabrariovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov préc,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia pracoviska,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko (pracovisko), osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami zodpovedajuicimi ich ohrozeniu,

pred zahajenim vykopovych prac poziadat vsetkych spravcov podzemnych vedeni a zariadeni
o ich presné vytycenie,

reSpektovat ochranné pasma jestvujicich podzemnych anadzemnych vedeni, resp.
zabudovanych zariadeni. V pripade nevyhnutného zasahu do ochranného pasma poZiadat
prislusny sprdvny organ, resp. spravcu sieti o udelenie vynimky,

zhotovitel je povinny pri krizeni a sibehu podzemnych vedeni prevadzat opatrny ruc¢ny vykop.
Dodrzat priestorovi normu. V pripade obnaZzenia existujucich podzemnych vedeni, je moiné
zasypat ich len po pisomnom suhlase prislusného spravcu podzemnych vedeni,

prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v sulade s bezpe¢nostnymi a
zdravotnymi poZiadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych prac, ak
nesplnaju poziadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentécie vytvorit podmienky na
zaistenie bezpecnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentiécie je technologicky postup, ktory
musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych ¢innosti,

bezpecény pracovny postup pre jednotlivd pracovnd ¢innost,

pouzitie strojov, zariadeni, pomaocok a dalsich pracovnych prostriedkov,

druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leseni, podpernych konstrukcii, plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy oséb a materidlu vratane vymedzenia komunikacii a
skladovacich ploch,

technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,
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opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zaplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej objektov
do prevadzky a do uZzivania.

Technologicky postup musi obsahovat poziadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani zasad
bezpecnosti prace.

Zhotovitelska dokumentécia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi Zivlami
(zaplavy, zosuvy pdody a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac
niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzddvani stavby a jej stavebnych objektov do
prevadzky a uZivania.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie
podla Nariadenia vlddy Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitela bude vykonavat Peter Kamenicky
autorizovany bezpecnostny technik s osvedcenim Cislo ABT -000420-06 .

Koordinatora dokumentacie bude za zhotovitela vykondvat bude .......................... - autorizovany
projektant s osvedcéenim Cislo:

Clanok 111,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vietkych prac ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatocne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nakladov
stym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocdas vykonavania diela preukaznd
fotodokumentaciu sam ana vlastné naklady; tato fotodokumentacia tvori sucast protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonéeného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak je dielo vykonané riadne avéas vsulade s projektovou dokumentaciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude mdct riadne uZivat na Ucel na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov stanovenych v projektovej dokumenticii a stavenisko je
vypratané.

O odovzdani a prevzati diela a to aj ohladne jednotlivych Ciastkovych plneni, spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi zakladné (daje o diele, jeho odovzdani
a prevzati, supisu odovzdanej dokumentacie tykajucej sa diela, zaCiatku a konca zaruénej doby,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni alehoty na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie odovzdavacieho
a preberacieho konania, budu v nom uvedené mena a funkcie Ucastnikov konania a protokol bude
ucastnikmi  konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady a nedorobky odstranit
v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoniené dielo, ak vsak vadné alebo
nedokoncené dielo prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umozniuje riadne uZivanie diela, tieto



nie si dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote 3
pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndvatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani vlehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok vykonat
dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na
protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak, ze celkova
cena za dielo nepresiahne sumu vo vyske 22.628,82 EUR bez DPH, slovom dvadsatdvatisicSeststo
dvadsatosem Eur a 82 centov bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je Specifikovand v zdvdaznom a podrobnom
polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢. 2 tejto zmluvy azaroven sucastou zavaznej
ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocdas celej doby realizicie diela a modze byt
zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu byt len skutoéne
zrealizované doddavky a prace na diele.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel
vyUctuje podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Ucinnych v c¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie (¢lanok
| ods. 2 zmluvy ), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (¢lanok | ods.
2 zmluvy) a budu poZadované objedndvatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej v
¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy.

Ak nastane situdcia podla odseku 4 tohto ¢lanku, tieto prace budd ocenené cennikmi ODIS
v cenovej Urovni roku 2019 a rieSené v zmysle ¢lanku | ods. 6 tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1 tohto ¢lanku st zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené s vyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentacie nevyhnutnych
detailov, pokial budu potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP), ochrany pred pozZiarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na uc¢inné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného prostredia (ZP) vratane
useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

naklady spojené so zabezpeéenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu diela,
naklady spojené s pracou v noci, v dinoch pracovného pokoja, v nadc¢asoch, s pracou vykonavanou
za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskisanim, uvedenimdo prevadzky,
zasSkolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

naklady za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za doc¢asné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,
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spravne poplatky Mesta Kosice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie, za
povolenie na Ciastkovl uzdvierku miestnej komunikdcie aza rozhodnutie o vyrubeni dane za
uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je mozné navysit vtom pripade, ak
zhotovitel vykonal chybu pri ocenovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky projektu
do ceny, neuplné ocenenie pozadovanych doddvok a prac, nedostatoné ocenenie ndkladov pri
obhliadke), v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutaznych podkladov, v pripade
nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako aj v pripade vlastnych
chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zadvazku vykonat dielo a protokoldrnom prevzati diela
objednavatelom, v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Faktira musi mat vsetky naleZitosti dafiového dokladu vyZadované platnymi pravnymi predpismi.
K faktare musi byt prilozend kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
vykonanych prac a dodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. V pripade, ak
zéklad pre dan z pridanej hodnoty prevysuje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt original
potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako desat (10) pracovnych dni otom, Ze
zhotovitel nemd nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Nad to je objedndvatel opravneny zadriat Cast ceny vo vysSke
zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu
dovody pre zruSenie registracie pre dan zpridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo
Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname osbb, u ktorych nastali dévody pre zruSenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky,
a to aZ do Casu, ked' zhotovitel hodnovernym spdsobom preukdze objedndvatelovi, Ze u neho tieto
dovody pominuli.

V pripade namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej a dorucenej faktury je objedndvatel
opravneny faktdru, ktord ma nespravne uvedené mnozstvo alebo cenu, do 30 pracovnych dni odo
dra jej doruéenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu s vytknutim jej nespravnosti,
pricom zhotovitel je povinny chybni faktdru opravit vyhotovenim nového uGétovného dokladu —
faktary, ktory dopifia pévodnu faktdru stym, Ze tento doklad musi okrem povinnych Gdajov
obsahovat aj poradové &islo pévodnej faktury; alebo fakturu, ktord nesplia formélne naleZitosti
podla ustanoveni vSseobecne zavaznych pravnych predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim
jej nespravnosti. V pripade opravnenych ndmietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, ze
faktura nebola dorucend objednavatelovi.

V pripade reklamdacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objedndvatela.

Clanok v.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo podla
tejto zmluvy, ktord zacina plynut driom protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého diela, resp.
driom podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budu pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez vad,
¢o zhotovitel preukdzZe certifikdtmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia a predloZi ich
objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpeiné avhodné na objedndvatelom 3pecifikované Ucely a bude spifiat
podmienky stanovené v realizatlhom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela anarokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa narn neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat
struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytocného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda méze reklamovat vady
diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaruénej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny Géet odstranit
v primeranej lehote, najneskor vsak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnl inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat za
neodstranitelnd. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim vad diela po dobu
dihsiu ako 10 pracovnych dni je objedndvatel opravneny zabezpelit odstranenie vad diela
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prdva objednavatela zo
zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom rozsahu, akoby odstranenie
vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti poutZije tretiu osobu za vady diela a za
pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v slvislosti vykondvanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavézku vykonat dielo, objednavatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za kazdy
dent omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafiovanim vad,
nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajlc sa uvedeného, objedndvatel je v takomto
pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie diela, ktord nesmie byt
kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnui pokutu vo vyske 1000,00 EUR za
prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, a vo vyske 3000,00 EUR za opakované
porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré sa vztahuje odsek 1 tohto

¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucene;j
zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody spbsobenej porusenim
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povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; a ndhrada Skody méze byt uplatfiovana
objednavatelom vodi zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky voci
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finanéného riaditelstva, resp. prislusného darfiového uradu
ako dariovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamzite, kedy sa o tejto
skutocnosti dozvie.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie
urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objedndvatel v omeskani, za kazdy den
z omeskania.

Clanok viL.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchdadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucéinné zdoldvanie poziarov (dalej len
,PO") v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato
zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepSovat stav Zivotného
prostredia a vetkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, vdd, hornin, pédy a organizmov (dalej len ,ZP“).
Najmai je povinny predchadzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku
objednavatelovi plnt zodpovednost za ekologickd ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a vcas
plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zéapisnicu. V pripade, ak
zhotovitel zacne plnit tdto zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko
bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska
na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat Cinnost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spésobilost
zodpovedaju ¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Gcely tohto
¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach,
ktoré sa pri plneni zmluvy mozu vyskytnut, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie
BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahujui vieobecne na zamestnancov ana nimi vykonavané
prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru,
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10.

11.

12,

13.

zachrannych prac aevakudcie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO
aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len ,preskolenie“). Za ucelom preskolenia
objedndvatel poskytol zhotovitelovi pisomné informdacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu
ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je nalezite
zabezpeclené avybavené na bezpelny vykon prace za uUcelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel
dostal potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko a 7e plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany
objednévatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatrfiovat u objednavatela nedostatky
tykajuce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpectovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a pinit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zékaz fajéenia a musia
pouZivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned ozndmit objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu
zamestnanca, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpedena PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpeclenie
PO apisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénud hliadku
a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné mnoZstvo vhodnych
druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od
objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne
zhorienie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znegistujucich latok pri
manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa poddvaju zmenovému dispecerovi
objedndavatela na tel. ¢. 055 636 0999. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia kvality
vod sU najméa uniky znecistujlcich latok suvisiace sich manipulaciou a prepravou (ropné latky,
chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych
prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pri¢inou uniku znedistujucich latok do okolitého
prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchddzat v sulade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH”) tak, aby bol naplneny jeho tcel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie
su vo vlastnictve objedndvatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane
obalov), alebo komunéalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre
tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.
So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného
prostredia objednavatela, najma zabezpedit ich pred neziaducim Gnikom, zabezpedit ich odvoz na
miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia uréené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela
a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odovzdat objednavatelovi (najméa vazne listky). Inak
sa za povodcu odpadu povaZzuje objedndvatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo
odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad podla Katalégu odpadov
auréi zhotovitelovi spbésob zhromaZdovania a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je
povinny sodpadom nakladat podla pokynov objednavatela, najmi zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla
druhov odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do centrialneho zhromaZdiska nebezpecnych
odpadov objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov
objednavatela a ostatny odpad do centralneho zhromazZdiska ostatnych odpadov objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia
Ziadosti objedndvatela, ato najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie
zamestnancov, predloZenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy
a predloZzenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objedndavatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusSnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto
¢lanku zataZovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli objedndvatelovi po vycerpani
opravnych prostriedkoch uloZené, ak objednévatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prislusnych konaniach vsetky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela
pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opravriuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za kazdé
poru$enie povinnosti vyplyvajuce]j z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla
tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody sposobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada skody moéze byt
uplatriovana vodi zhotovitelovi v plnej vyske. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat
proti pohladavke zhotovitela voci nemu na zaplatenie ceny diela podla ¢lanku IV. tejto zmluvy
vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zédkaz nelegadlneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel
moze spolahnlt na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegédlneho
zamestndvania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje
nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktord by mohla vzniknuit objedndvatelovi tym, Ze
objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluibu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel
poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestndva alebo zamestna. Za Skodu sa
na uUcely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za
porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne
zhotovitel' prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne zamestndva alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 16.15 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, azaroven partnerom verejného sektora podla
zédkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
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20.

zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len , register”) spolu
s opravnenou osobou a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifikaciu
svojich koneénych uZivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zakona o registri
alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dovodov podla § 13 ods. 2 zadkona o registri alebo ak je
zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do
registra po vymaze predchadzajlcej oprdvnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od
vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit
zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra
na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania Cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdoddvatelov)
v akomkolvek stupni zodpovedd zhotovitel objednévatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat
¢innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Clanok ViIl.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody,
ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou mohol objednévatelovi spbsobit sam
zhotovitel, prip. tretie osoby na hodnotu ceny diela. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel
poistenie pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania
diela, ako aj plnit vetky dalsie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia
ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, ariadne platit poistné vzmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 dni odo dria zacatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti a nasledne priamo alebo prostrednictvom
poistitela aj objednavatela a zabezpedit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednédvatelovi a poistitelovi vsetku sucinnost.
Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu zabezpelit uvedenie diela, resp. majetku
objednavatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje ndklady, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie
nepokryje naklady na uvedenie diela, resp. majetku objedndavatela do pdévodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1. aZ 4. tohto ¢lanku a dojde k poskodeniu alebo
znic¢eniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi celd
takto vzniknutud skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osob.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.
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Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,o0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruenymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povaZzuje sa za dorucené diiom, v ktorom ho adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo dria podania zasielky na poste, ak sa
uloZena zasielka zaslana na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 15:00 hod.,
povaZuje sa za dorucené v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujici pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa
ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajuce sa tejto
uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie
ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tdto povinnost, nebude
opravnena namietat, Ze neobdrzZala akékolvek ozndmenie, a zarover zodpoveda za akukolvek takto
spbsobenu skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kogice
Komenského 7, 040 01 KosSice
kontaktna osoba: Lubos Minar¢ik

tel. 055/6 007 157., mobil +, e-mail: minarcik@teho.sk

Kontaktné udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre zhotovitela:
adresa: DUCI s.r.o.

Masiarska 30, Kosice
kontaktna osoba: Ing. Zoltan NAGY

mobil +e-mail: nagyzoltan@zoznam.sk

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvnd strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek
informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek
iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha
zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo
vjej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich
dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného
zakonnika (dalej len ,, déverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni budd zachovavat
mlcéanlivost o dovernych informaciach. Za doverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objednavatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel je povinnou
osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam, v zneni neskorsich
Uprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.
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3. Tato zmluva sa spravuje pradvnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky maju
vyluénu pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika ¢.
40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

5. Tato zmluva sa moze menit alebo dopliiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

6. Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

7. Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vsetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody tykajluce a
predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa neméze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve
neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohad.

8. Tato zmluva bola vyhotovend v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednavatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

9. Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢.1 - Projektova dokumentacia na CD
Priloha ¢.2 - Podrobny polozkovy rozpocet diela
Priloha ¢.3 - Harmonogram vykondvania diela

10. Tato zmluva nadobldda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uUc¢innost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objedndavatela.

11.  Tato zmluva je povinne zverejriovana podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12.  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si
obsah zmluvy dokladne precitali aze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V KoSiciach dfia ........cccceveeuneeen. V KoSiciach dfia ........cccvveenneeen.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Tkac Ing. Zoltan NAGY

konatel spolo¢nosti konatel spolocnosti
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