ZMLUVA ODIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi

Obchodné meno: ,BOBOR“ - STAVEBNA, VYROBNA, INZINIERSKA A OBCHODNA

CINNOST, s.r.o.
Sidlo: Cérskeho 7, 040 01 Kosice
ICO: 36 191 345
DIC: 2020058997
IC DPH: SK 2020058997
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Cislo Uctu: 2629111516/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2911 1516 BIC: TATRSKBX
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, odd. Sro, vlozka ¢. 10982/V
Zastupena: Daniel Repka - konatel spoloc¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel™)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice
ICO: 31679692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a.s. Cislo Uctu: 25794273/7500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Zastupena: Ing. Stefan Kapusta - konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Inovacia TTZ na OST 1805 a 1901“, v rozsahu podla
projektovej dokumentacie, archivne cislo 17P015, SO 06 - objekt OST 1805, datum 02/2018,
spracovatel: ECONS ENERGY, a.s. KoSice, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve a vSeobecné
poZiadavky objedndvatela na vykonanie diela, ktoré tvoria prilohu ¢.2 k tejto zmluve. Podla
podmienok urc¢enych touto zmluvou (dalej len , dielo”).

2. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za
vykonanie diela.

3. Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vragtane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
urcenom projektovou dokumentaciou diela za sic¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
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5.

dotknutych organov,

- pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluCne stavebné vyrobky a materidly
spliiajuce, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a podmienky
stanovené zakonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou ¢. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentdaciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel' predlozi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov
a materialov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a suhrne vSetku dokumentaciu

opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpelenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie aodovzdanie reviznych sprdv, v pripadoch stanovenych vSeobecne zdvaznymi

pravnymi predpismi, najma vyhldskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v plathom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti

vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individualnych skusok akomplexného odskidsania (nazadklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),

obozndmenie a zaskolenie prevadzkového persondlu objednavatela s novymi zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skidskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azarucnych listov strojov, zariadeni a poZziarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na udrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova Cast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentdcie tykajlucej a projektu skutkového
stavu v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitdlnej forme
[format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu ¢.3 k tejto
zmluve.

Na zdklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje pocas vykonavania diela vykondvat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zdpisu v stavebnom
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denniku diela. Jednotlivd pozZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitelom driom
nasledujiucim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zépisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatelom, aZze sU mu zname vsetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objedndvatelovi, ak je dielo vykonané riadne a véas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uzivat na Gcel, na ktory je uréené,
je bez pripadnych vadd anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skudsky diela preukazujice jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizaénom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumentacia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykondvat dielo najneskér do dvoch dni od zapisniéného
odovzdania a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo spinit v lehote najneskér do
31.08.2018 pre ¢ast - inovaciu ohrevu UK na OST 1805 a 1901,
15.10.2018 pre ¢&ast - inovaciu ohrevu TUV na OST 1805 a 1901,
pricom je povinny dodrZiavat Harmonogram vykonavania, ktory tvori prilohu €. 4 ktejto
zmluve.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uZz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spésobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dévodom na odstUpenie od zmluvy, nepovaZzuje sa za neposkytnutie
sucinnosti zo strany objedndvatela a neovplyviiuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zaruc€nych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s ddsledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miestom vykonania diela, podla tejto zmluvy je OST 1805 a 1901.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial' podfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu (v dvoch vyhotoveniach) potrebnd na
vykonanie diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takdto dokumentaciu povinny
zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele aZz do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku lll. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzdavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni c¢lanku 1. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pravo kdielu, ak dovtedy nendlezalo
objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovend povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavdzuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objedndvatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade so vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutoc€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma uUdaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedda za Skodu tym objednavatelovi
spésobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v riom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup

objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomocky, pristroje
a naradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznacenie spoloénosti zhotovitela.
Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo

miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spésobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutoc€nosti zapis v stavebnom denniku,
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oznamit to objednavatelovi najneskér nasledujici pracovny der a navrhnut objednavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi technicko cenové rieSenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel oprdvneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok

na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

18. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

19. Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spésobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Boris Fiala - stavbyvedatici s osved¢enim Cislo 09827*24-30* .

20. Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Rastislav Sabo.

21. Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednévatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

22. Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objednavatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom ur¢eného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objednavatela,
-vazine listky dorucit objednavatelovi, najneskoér do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné ndklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Ndklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sti¢astou
ceny diela.

24. Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za uéelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutoérovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor vlehote podla ¢lanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Zkazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zavazny. Kontrolné dni sa budi konat vidy v utorok v prislusnom kalenddrnom mesiaci
a to so zaciatkom o 09.00 hod. na mieste vykonavania diela.

25. Zhotovitel je povinny:

- vlastnit a pred zadatim prac predlozit vsetky povolenia, opravnenia a osvedéenia potrebné
pre danu ¢innost,

- zaistit starostlivost o bezpecnost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poziarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
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spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujliceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
ak na stavenisku vykondavaju pracovnu Cdinnost zamestnanci viacerych dodavatelov
stavebnych prac,

zaistit aby jeho pracovna dinnost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby
sucasne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuiju,

pred zahdjenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa zt¢astnit vstupného $kolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vseobecne platnych legislativnych predpisov a
technickych noriem,

dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,

dodrziavat navody na bezpecnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat,

oboznamit sa s rizikami mozZného ohrozenia Zivota a zdravia vSetkych oséb pohybujlcich sa
na prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizaciu,

oboznamit sa so vSetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaji zo zmluvného vztahu a dodrziavat
ich plnenie,

pisomne poskytnut spolo¢nosti, vktorej bude vykonavat pracovnu cinnost informacie
o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v stvislosti s flou mézu vyskytnut
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej Cinnosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich os6b pohybujiucich sa na
stavenisku,

dodrziavat zakaz poZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a
nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

dodrzZiavat zadkaz fajéenia na jednotlivych pracoviskdch spolocnosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,

reSpektovat bezpecnostné znadenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické,
optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,

nahlasit ihned koordinatorovi bezpeénosti kazdy pracovny draz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar,
vybuch a pod.), ktora vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu
¢innost, prip. tuto udalost ohlésit podla poziarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych préac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vratane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného Urazu poskytnit predlekarsku prvi pomoc pouZitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to aZz do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nddzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, k prostriedkom a zariadeniam
zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrziavali nezaloZzené, volné a Cisté,
niest plnd zodpovednost za bezpecny postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladriovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace a
ochranné opatrenia atak zabranovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov prac,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia pracoviska,
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26.

27.

28.

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko (pracovisko), osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v stlade s bezpeénostnymi
a zdravotnymi poZiadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych prac, ak
nesplfiaju poziadavky odbornej a zdravotnej spOsobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpelnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie je
technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych cinnosti,
bezpecény pracovny postup pre jednotlivi pracovnu ¢innost,
poutZitie strojov, zariadeni, pomo6cok a dalSich pracovnych prostriedkov,
druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii,
plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osGb a materidlu vratane vymedzenia
komunikdacii a skladovacich pléch,
technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,
opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zadplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uzivania.
Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.
Zhotovitelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pody a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a
subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby a jej
stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel  si zabezpeli na vlastné ndklady koordindtora bezpecnosti a koordinatora
dokumentdcie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpec¢nosti bude za zhotovitela bude vykonavat Ing. Juraj Récz - autorizovany
bezpeénostny technik s osvedéenim ¢islo VVZ-0229/12-01.1 .

Koordinatora dokumentdcie bude za zhotovitela vykondvat bude Ing. Peter Pancdk -
autorizovany projektant s osvedcenim Cislo 4652*SP*14.

Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednévatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednévatela ndhradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
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vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sdam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentacia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonéeného diela zhotovitelom
objednavatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentaciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct riadne uzivat na ucel na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ¢iastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela, zaciatku a konca
zaruénej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacdatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mend a funkcie ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokonéené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokonéené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jednd o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzivanie diela,
tieto nie s dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vsak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objedndvatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukdze opak. V takom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzZaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
ze celkova cena za dielo je 267578,50 EUR bez DPH, slovom
dvestoSestdesiatsedemtisicpatstosedemdesiatosem Eur a patdesiat centov bez DPH.

Cena jednotlivych vykonov, prac a dodavok je Specifikovand vzavaznom
a podrobnom polozkovitom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢.3 tejto zmluvy a zaroven
sucastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby
realizicie diela ambie byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Fakturované mdzu byt len skutoéne zrealizované dodavky a prace na diele.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyUctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok L), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,

Strana 8z 16



¢lanok 1.) a budu poZzadované objedndvatelom, budu fakturované nad rdmec ceny uvedenej
vbode 1 clanok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej
zUcCtovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budd ocenené cennikmi
ODIS v cenovej urovni roku 2015 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢ldnku IV. su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budd potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

naklady spojené so zabezpeclenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdfoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskudsanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit v tom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sutainych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie cinnosti pri priprave a realizacii
diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatna, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objednavatelom, v lehote do 30 dni odo dfa dorucenia faktury objedndvatelovi. Faktira musi
mat vSetky naleZitosti dariového dokladu vyzadované platnymi pravnymi predpismi. K fakture
musi byt priloZzena képia protokolu o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych vykonanych
prac a dodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom a objednavatelom. Prilohou faktury musi
byt original potvrdenia vystaveného sprdvcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni, Ze
zhotovitel nema nezaplatenu DPH a Ze u neho ani nenastali dovody pre zrusenie registracie pre
DPH podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru po prevzati diela objednavatelom, alebo kazdy
mesiac. Pri vystaveni faktury kazdy mesiac, k fakture bude pripojeny podrobny polozkovy supis
vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, kdpia stavebného dennika preukazujica
vykonanie fakturovanych prac a dodavok atieto dokumenty budu potvrdené zhotovitefom
a objednavatelom.

V pripade ndmietok objedndvatela vocli spravnosti vystavenej adorucenej faktury
je objednavatel opravneny faktiru, ktord ma nespravne uvedené mnoiZstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
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10.

11.

12.

s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového Uétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssSie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktdra nebola dorucena objedndvatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

PostUpenie pohladdvky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname financného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamzite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Objednavatel je opravneny zadrzat ¢ast ceny za dielo vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej fakturou v pripade, ak uzhotovitela nastand dovody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portdli Financ¢nej spravy Slovenskej republiky, a to az do ¢asu,
ked zhotovitel hodnovernym spésobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dbévody
pominuli.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénd dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, zZe:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budu poutzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukaze certifikdtmi na vsSetky pouZité materiali a zariadenia
a predlozZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spltiat
podmienky stanovené v realizachom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutolnit pisomne, inak sa nafn neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
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zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda moze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby md objedndvatel prdva vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povazovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prdva
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti poutzije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavdzku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy denl omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opréavneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 3000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 6000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody moZe byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registrdcie v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve dariovy
urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objedndvatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu doddvatel nepredloZi ¢estné vyhlasenie,
Zze predmetnd DPH uhradil dafiovému dradu, spolu s fotokdpiou dafového priznania
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a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend danovému
uradu.

Clanok VL.
OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel je subjektom verejného sektora v zmysle ustanoveni zédkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora. V pripade, Ze je to dévodné, zhotovitel sa zavazuje
najneskdr v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam subdodavatelov,
ktorym budud poskytnuté finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
zadkona ¢. 351/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Zakaz nelegilneho zamestndvania. Zhotovitel sa zavizuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat
zakaz nelegdlneho zamestndvania vrozsahu stanovenom vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel sicasne zodpoveda objedndvatelovi za porusenie zdkazu nelegalneho
zamestndavania osobami, ktorych kapacity pri plneni tejto zmluvy vyuzije.

Bezpeénost a nakladanie s odpadmi. Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
pravne predpisy a plnit Ulohy na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,BOZP“) a ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch
a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len , pracovisko”).
Zhotovitel je povinny ochrarovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho zloZiek,
najma ovzdudia, vdd, hornin, pody aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny
predchadzat zneéistovaniu ZP a pogkodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej
¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednévatelovi pinu
zodpovednost za ekologicki ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa
za to, Ze pracovisko bolo objedndvatefom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné)
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat c¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spOsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budd podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach

a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moézu vyskytnat, a o vysledkoch posutdenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
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objednavatel na zaistenie BOZP, PO aochrany 7P aktoré sa vztahuji vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preSkolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informéacie a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je ndleZite zabezpelené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dal$ich povinnosti na Gseku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatriovat u objedndvatela nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci hesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poiZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najméa vydava pisomny pokyn
na zabezpedenie PO a pisomné povolenie na cinnost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoziarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni Zmluvy spdsobi, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie
kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znegistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo
pri ich preprave. Informacie sa poddvaju RNDr. Tomasovi Mattovi (energeticky chemik) na tel.
¢. 055/6007279, GSM +421917434641. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia, alebo ohrozenia
kvality vod sU najma uniky znecistujucich latok suvisiace sich manipulaciou a prepravou
(ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pody a do prostredia suvisiaceho
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach,
dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou Uniku znecistujucich
latok do okolitého prostredia.

Spolo¢né ustanovenia. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody spbsobené
porusenim akejkolvek povinnosti na Useku zdkazu nelegdlneho zamestnavania, BOZP, PO
aochrany atvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ulely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla
tohto ¢lanku zatazovali zhotovitela anie objednévatela, ktoré boli objednavatelovi po
vyCerpani opravnych prostriedkoch uloZené, ak objednavatel riadne av€as umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vietky dostupné néavrhy, opravné prostriedky
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a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za U¢elom zacatia opravnych konani
zhotovitel objedndvatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost
zaplatil.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zékazu nelegalneho zamestnavania v lehote
troch (3) pracovnych dni od dia dorucenia Ziadosti objedndvatela, a to najma predloZzenim
dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim oprdvneni zamestnancov na
vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych
postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO, ochrany a tvorby ZP vratane OH a zdkazu nelegélneho
zamestndavania zo strany zhotovitela opravnuje objedndvatela k odstupeniu od zmluvy.

Clanok VIII.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku driu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela atouto zmluvou mohol objedndvatelovi
spbsobit sdm zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie
pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku udrziavat po cely cas
vykonavania diela, ako aj plnit vSetky dal$ie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dna zacatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny
pisomne alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti a nasledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objednavatela azabezpecit vsetky dbokazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vsetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpecit
uvedenie diela, resp. majetku objednavatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednédvatela do pdvodného stavu pred poistnou udalostou adobou, kedy poistitel
prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1. az 4. tohto ¢lanku a d6éjde k poskodeniu
alebo zniceniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit
objednévatelovi cell takto vzniknutt skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich
0s6b.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,

je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokryta poistnym plnenim.
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Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané posStou, povaZzuje sa za dorucené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste,
ak sa uloZenad zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vrétila spat
odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny
den v ¢ase do 15:00 hod., povazZuje sa za doru¢ené v momente prenosu resp. oznamenia, inak
v nasledujuci pracovny den.

Zmluvné strany sa zarover zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, Ci zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tuto povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kogice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktnd osoba: Ing. Rastislav SABO

tel. 055/6 007 123, mobil +

Kontaktné udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre zhotovitela:

adresa: ,BOBOR“ - STAVEBNA, VYROBNA, INZINIERSKA A OBCHODNA
CINNOST, s.r.o.

Cérskeho 7, 040 01 Kosice
kontaktna osoba: Daniel Repka
mobil +e-mail: bobor@bobor-ke.sk

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajacim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,,dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a sulvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druha zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len , déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovévat mlcanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnend na webovej stranke objednavatela.
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T4ato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obdcianskeho
zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo doplnat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stuéastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato zmluva tvori UpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody tykajlce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednavatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢.1 - Projektova dokumentdcia, archivne ¢islo 17P0O15, na CD
Priloha ¢.2 - VSeobecné poZiadavky objednavatela na vykonanie diela
Priloha ¢.3 - Podrobny polozkovy rozpocet diela

Priloha ¢.4 - Harmonogram vykonavania diela

10. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

nasledujuci den po jej zverejneni na webovej stranke objednavatela.

11. Tato zmluva je povinne zverejriovana podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaZnu a spolo¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

V KoSiciach dfia .......ccocevenuveene V KoSiciach dfia .......cccceeevuvennee.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Kapusta Daniel Repka
konatel spoloc¢nosti konatel spolocnosti
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