ZMLUVA ODIELO

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov
medzi

Obchodné meno: KONOMET s.r.o.

Sidlo: Michalovska 43, 040 11 KoSice

ICO: 31736700

DIC: 2020978773

IC DPH: SK 2020978773

Bankové spojenie Tatrabanka a.s. Cislo Uctu: 2927880161/1100

IBAN: SK2511000000002927880161

Spolo¢nost zapisana: v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, oddiel: Sro, vlozka ¢. 8707/V
Konaijuci: Ing. Rastislav Aschmann, Ing. Rébert Guzej

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice

ICO: 31679692

DIC: 2020485500

IC DPH: SK 2020485500

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
Konaijuci: Ing. Juraj Slafkovsky - konatel spoloc¢nosti

(dalej len ,,objednavatel™)

(dalej

spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu
za vykonanie diela.

Zhotovitel zhotovi dielo stavba ,Dodavka a montaz KOS a vnitornej HV pripojky Safranova
zahrada — pdvodny objekt — €. 15/3/2/10“ v pozadovanom rozsahu a to podla predloZzenej
projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a.s. Kosice, archivne Cislo:
EC — 743. RD, datum januar 2015 a podla projektovej dokumentdcie spracovanej firmou PRONECO,
Cast SO 05.01 datum november 2014.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v dvoch Castiach. Prva ¢ast stavby je doddvka a montaz

predizolovaného flexibilného potrubia HV pripojky umiestnenej do vybudovaného teplovodného
kandla v podzemnej garazi Rezidencie Safranova zahrada ul. Skladna Kosice a druhd ¢ast stavby je
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dodavka a montaz KOS OST 08059 s prislusenstvom umiestnenej do uréenej miestnosti v prizemi
Rezidencie Safranova zéhrada ul. Skladna Kogice.
Vykonanie diela zahffa:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
uréenom projektovou dokumentaciou diela za sic¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych orgdnov a podmienok stanovenych stavebnym tUradom v stavebnom povoleni,

- pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluCne stavebné vyrobky a materidly
splfiajuce, najmi podmienky stanovené zakonom ¢ 133/2013 o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 162/2013
Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu
preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre
kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani diela
a suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpecenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhlaskou Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia,

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon koordinatora bezpecnosti podla § 3, 5 a 6 nariadenia,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti
vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

- vykonanie individualnych skusok akomplexného odskisania (nazadklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),

- oboznamenie a zaskolenie prevddzkového persondlu objednavatela s novymi zariadeniami,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na udrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitalnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova c€ast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajlicej sa porealizacného
zamerania v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme avjednom (1) vyhotoveni v digitadlnej
forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,
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- protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.
Cenovym podkladom je poloZkovy rozpocet diela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje poc¢as vykonavania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zdpisu v stavebnom
denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitelom driom
nasledujicim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavateflom, aZze su mu zname vsSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré sua k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Zze dielo vykona s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas atak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’
nie sU pravne zavazné.

Zaviazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude moct uzivat na Gcel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentéciu suvisiacu sdielom, skusky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumenticia vyhotovend, resp. vydana v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo do troch dni od zapisniéného odovzdania
a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote:

Prva Cast stavby:

Dodavka a montaz predizolovaného flexibilného potrubia HV pripojky do terminu: 15.04.2015
Druha ¢ast stavby:

Dodavka a montaz novej KOS s prislusenstvom do terminu 30.07.2015

Zhotovitel' je povinny dodrziavat Harmonogram vykondvania diela, ktory tvori prilohu ¢&. 2
k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat vsetky prace tak, aby dielo bolo funkéné
a bezpecné, tzn. pripravené na skusobnu prevadzku do 30. 07. 2015.

Ak zhotovitel' spini svoj zédviazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorsom termine pontkanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme, len ako stavebny celok - HV pripojka a stavebny celok - instalacia
novej KOS. Neprevzatie Casti diela objednavatelom nie je dovodom na odstlpenie od zmluvy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nepovazuje sa za neposkytnutie sucinnosti zo strany objedndvatela a neovplyviuje lehotu na
splnenie zavazku vykonat dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku. Prevzatie ¢asti diela nema vplyv
na plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorda brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miestom vykonania diela, podla tejto zmluvy suU priestory podzemnej gardze a suterén
Rezidencie Safranova zdhrada — povodny objekt.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

- odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

- odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial podlfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

- odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnd na vykonanie diela, pokial podla
dohody zmluvnych stran nie je takito dokumentaciu povinny zabezpecit zhotovitel.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele aZz do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni clanku Ill. tejto zmluvy. Diiom podpisu odovzdavacieho a preberacieho
protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni c¢lanku 1. tejto zmluvy prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele avlastnicke pradvo kdielu, ak dovtedy nendlezalo
objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavizuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v 2 pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade so vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutoc€nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma uUdaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdbévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedda za Skodu tym objednavatelovi
spbsobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykonavat v fom zépisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup

objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomdcky, pristroje
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

a naradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.
Zamestnanci zhotovitela budd mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemozriuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujuci pracovny defi a navrhnat objednéavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi technicko cenové rieSenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrZi toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok
na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutocriovania stavby (stavbyvedlci) bude za zhotovitela vykonavat
Imrich Vancak.

Obcasny stavebny dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Lubo$ Minarcik.

Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednévatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie a inych potrebnych vyuzitelnych
energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su suéastou ceny diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku I., odstavec 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dra povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor vlehote podla ¢lanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdi zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zadvazny. Kontrolné dni sa budu konat vzdy na zéklade vyzvy objednavatela.

Clanok III.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodatoéne odkrytie tychto
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prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukaznd fotodokumentaciu sam ana vlastné nadklady; tato
fotodokumentacia tvori suéast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitelom
objedndvatelovi je ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade s projektovou dokumentdciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objedndvatel ho bude moéct riadne uzivat na ucel na ktory
je uréené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndavatelovi vSetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentécii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zdkladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, sUpisu odovzdanej dokumentdcie tykajlucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mend a funkcie Ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncéené dielo, ak vsak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uZivanie diela,
tieto nie s dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vsak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objedndvatel preukdze opak. V takom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat ob¢asny stavebny dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
Ze celkova cena za dielo je: 53.286,31 EUR bez DPH

Slovom: patdesiattri tisic dvestoosemdesiatsest eura 31 centov.

Cena  jednotlivych vykonov, prac a doddvok je S$pecifikovand v zavaznom
a polozkovom rozpocéte diela, ktory je prilohou ¢.1 tejto zmluvy a zéroven sucastou zavaznej
ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie diela a mdze byt
zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu byt len skutoéne
zrealizované dodavky a prace na diele.

V celkovej cene diela su zahrnuté vsetky naklady suvisiace s pripravou a realizdciou diela
na zaklade projektovej dokumentacie a zaroven vykonanej obhliadky staveniska tak, aby bola
zabezpedena funkénost a dodrzanie suvisiacich platnych noriem, predpisov a prislusnej
legislativy a to pre ¢innost kazdého funkéného celku predmetného diela.
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Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucéinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade na viac prac pozadovanych objedndvatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(ods. 2, ¢lanok 1.), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentacii (ods. 2,
¢lanok 1.) a budu pozadované objednavatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej
vbode 1 ¢ldnok IV. tejto zmluvy. Tieto prace budu fakturované na zaver, v poslednej
zuctovacej fakture.

Ak nastane situacia podla ods. 3, ¢lanku IV. tejto zmluvy, tieto prace budld ocenené cennikmi
ODIS v cenovej urovni roku 2013 a rieSené v zmysle ods. 6, ¢lanku I. tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1, ¢lanku IV. su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

- naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

- naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentacie a dokumentacie
nevyhnutnych detailov, pokial budi potrebné,

- naklady spojené so zabezpelenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku pozZiarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

- ndklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

- naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

- naklady spojené spracou vnoci, vdnoch pracovného pokoja,v nadcasoch, spracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

- naklady spojené splnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskisanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

- ndklady poistenia podla tejto zmluvy,

- poplatky za vytycenie vSetkych podzemnych vedeni a zariadeni,

- spravne poplatky Mesta Kosice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moiné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, neulplné ocenenie poZadovanych doddvok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sutaznych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo bude fakturovana na dva krat, po splneni zavazku vykonat dielo v dvoch ¢astiach
apo protokoldrnom prevzati uvedenych casti diela objednavatelom. Prvd cast stavby
,Dodavka a montaz predizolovaného flexibilného potrubia HV pripojky“ bude samostatne
fakturovana a druha cast stavby ,Dodavka a montdz KOS OST 08059 s prislusenstvom bude
tiez samostatne fakturovana. Splatnost oboch faktur je v lehote do 14 dni odo dria dorucenia
faktur objednavatelovi. Faktiry musia mat vsetky naleZitosti dafiového dokladu vyZadované
platnymi pravnymi predpismi. K faktiram musi byt prilozenad koépia protokolu o odovzdani
a prevzati hore uvedenych Casti diela a supis vietkych vykonanych prac a dodavok, ktory bude
potvrdeny zhotovitelom a objedndvatelom. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury po
prevzati hore uvedenych casti diela objedndvatelom.
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11.

12.

V pripade ndmietok objedndvatela voéi spravnosti vystavenej adoruéenej faktury
je objedndvatel opravneny fakturu, ktora mda nespravne uvedené mnozstvo alebo cenu,
do 14 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového Uétovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssSie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola dorucena objedndvatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objedndvatela.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname financného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamZite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacdina plynut driom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) budu pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budd najvyssej kvality a bez
vad, C¢o zhotovitel preukadze certifikdtmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spitiat
podmienky stanovené v realizathom projekte, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednédvatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objedndvatel uskutolnit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struc¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢éo ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda moze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.
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V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti pouzije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy dert omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrafiovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opréavneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1000,00 EUR
za prvé porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 3000,00 EUR
za opakované porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré
sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podlia tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody moze byt
uplatfiovana objedndavatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne odstupit od zmluvy aj v pripade, ak bude zhotovitel
zverejneny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, resp. ak objednavatela vyzve dariovy
urad, aby zaplatil DPH ako rucitel za zhotovitela. V takom pripade sucasne objedndvatel
neuhradi zhotovitelovi DPH z jeho faktury, kym mu doddavatel nepredlozi ¢estné vyhlasenie,
Zze predmetni DPH uhradil dafiovému dradu, spolu s fotokdpiou dafového priznania
a bankového vypisu, ktorym bola DPH za dané obdobie zhotovitelom zaplatend darfiovému
uradu.
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Clanok ViIL.
BEZPECNOST A NAKLADANIE S ODPADMI

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit tlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na Ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie pozZiarov
(dalej len ,PO“) vsidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskdch objednavatela, v ktorych
sa bude plnit tato zmluva, (dalej len ,stavenisko®).

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpelenie avybavenie staveniska
na bezpecény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su pravne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na stavenisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najméa vydava pisomny pokyn
na zabezpedéenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spbsobilost zodpovedaju tejto cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP
aPO, ato bez ohladu na jeho pravny vztah kuvedenym fyzickym osobam (dalej len
,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré
sa budu podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mozu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vztahuju vSeobecne na zamestnancov a na nimi
vykondvané prace na stavenisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia vrdtane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne ich poudit
o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platnych pre stavenisko (dalej len ,preskolenie”).
Za Ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informdcie a pokyny
na zaistenie BOZP a PO platné pre stavenisko.

Pripadné nedostatky staveniska, informdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom
je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zaCatim plnenia tejto zmluvy, inak plati,
Ze stavenisko je ndlezZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatocné informacie a pokyny na zaistenie BOZP
a PO platné pre stavenisko aZe plnenie Ziadnych dalSich povinnosti na useku BOZP a PO
sa zo strany objednavatela nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat
u objednavatela nedostatky tykajuce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni tejto
zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na stavenisku.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zamestnanci nesmu na stavenisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tGto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zékaz
fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit vznik kazdého pracovného Urazu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny predchadzat vzniku odpadov a s odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto
zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi predpismi na useku
odpadového hospodarstva (dalej len ,,O0H“) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na stavenisko, ktoré sa mozu
stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel povinny oznamit objednéavatelovi a predlozit
ich supis.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel sa povaZuje za pévodcu odpadu a drzitela
odpadu, je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajlice pri plneni tejto
zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.
Zhotovitel podla usmernenia objedndvatela a jeho internych riadiacich dokumentov pre Usek
OH najma zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie a predpokladané mnozstvo
odpadu oznami objednavatelovi, zhromazidi odpad oddelene podla druhov odpadov
a zabezpedi ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, Zelezny Srot
ainy kovovy odpad nezneclisteny Skodlivinami, ako aj pouZitelné casti demontovaného
technologického zariadenia ktoré vyspecifikuje objednavatel pred ich demontazou, odovzda
objedndvatelovi a ostatny kovovy odpad vyvezie na zhodnotenie opravnenej organizacii, ktora
bude uvedend v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, ostatny odpad zneskodni alebo
zabezpedi jeho zneSkodnenie opravnenou osobou. Pre zhromazdovanie odpadov vznikajucich
pri plneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpedit kontajnery na vlastné naklady.

Doklady o sp6sobe zneskodnenia odpadu zhotovitel odovzda objedndvatelovi pri odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti
na Useku BOZP, PO a OH v lehote 3 pracovnych dni od diia dorucenia Ziadosti objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody spbésobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a OH. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie
uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
na Useku BOZP, PO a OH.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aOH zo strany zhotovitela opraviiuje objedndvatela
bez dalSieho upozornenia kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Clanok VIII.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi posStou alebo osobne alebo
faxom alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané poStou, povaZuje sa za dorucené driom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dna podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto ¢lanku vratila
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spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne
v pracovny den v case od 7:00 hod do 15:00 hod., povaZuje sa za dorucené v momente
prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tato povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpovedad za akukolvek takto spésobent skodu.

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

tel.: 055/6 007 100, 6007157, fax 055/6 007 110, e-mail: minarcik@teho.sk

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre zhotovitela:

adresa: KONOMET s.r.o., Michalovska 43, 040 11 Kosice

tel.: 055/685 7182 e-mail: guzej@konomet.sk

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,, dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najméa k akymkolvek
informdcidam obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informdcie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zadkonnika (dalej len ,,doverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, Zze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovavat mlcanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnend na webovej stranke objednavatela.

T4to zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu pradvomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obdianskeho

zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.
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4. Tato zmluva sa moze menit alebo doplifiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stcéastou tejto zmluvy.

5. Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

6. T4ato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody tykajlce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

7. T4to zmluva bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch; dva rovnopisy pre objedndvatela a dva
rovnopisy pre zhotovitela.

8. Prilohy k tejto zmluve su:
Priloha ¢.1 poloZkovy rozpocet diela

9. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10. Tato zmluva nadobidda Glinnost driom nasledujucim po jej zverejneni na webovej
stranke objednavatela.

11. Tato zmluva je povinne zverejiiovand podla zakona €. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spbsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaZnu a spolo¢nu vélu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V KoSiciach dfia .......ccoceeenuveene V KoSiciach dfia ......ccccceeevuneennne

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Juraj Slafkovsky Ing. Rébert Guzej, Ing. Rastislav Aschmann
konatel spoloc¢nosti konatelia spolo¢nosti
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