ZMLUVA ODIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: BS Kosice s.r.o.
Sidlo: Vy3$na uvrat 4, KoSice 04014
ICO: 46214500
DIC: 2023275265
IC DPH: SK2023275265
IBAN: SK94 0900 0000 0050 4114 3019

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Odd.: Sro, Vlozka ¢islo: 27811/V
V mene spoloénosti kona: Andrej Fedor — konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice

ICO: 31679 692

DIC: 2020485500

IC DPH: SK 2020485500

IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd. Sro, vlozka ¢. 3697/V
V mene spoloénosti kona: Ing. Jaroslav Tkac - konatel spolo¢nosti

(dalej len , objednavatel™)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,TEHO — Hortucovodnd pripojka pre obytny stubor
Zelené Grunty“, vrozsahu podla projektovej dokumentdcie, Cislo TK-2019-099 s datumom
10/2019, spracovatel: TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve a podla
podmienok urc¢enych touto zmluvou (dalej len , dielo”).

2. Zhotovitel sa touto zmluvou zavdzuje vykonat dielo a objednavatel sa zavdzuje zaplatit cenu
za vykonanie diela.

3. Vykonanie diela zahfia:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
uréenom projektovou dokumentaciou diela za suc¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych organov,

- pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vylutne stavebné vyrobky a materialy
spifiajuce, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a podmienky
stanovené zakonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou €. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov
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a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentdciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov
a materialov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a sihrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentdciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane zabezpelenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

- vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhldskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v plathom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za
vyhradené technické zariadenia,

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti
vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

- vykonanie individualnych skusok akomplexného odskidsania (nazadklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),

- oboznamenie a zaskolenie prevadzkového persondlu objednavatela s novymi zariadeniami,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materidlov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realizatnému projektu, reviznych sprav azaruénych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na uUdrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova cast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej a projektu skutkového
stavu v dvoch (2) vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v digitdlnej forme
[format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie porealizacného geodetického zamerania novych rozvodov a datovych
kablov tykajucich sa projektu v Styroch (4) vyhotoveniach v tlacenej forme avjednom (1)
vyhotoveni v digitdlnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici

- protokolarne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 2 ktejto
zmluve.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavizuje pocas vykonavania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotliva poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitefom driom
nasledujicim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace je zhotovitel
povinny vykonat v lehote, ktord si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnd.

’
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom a rozsahom diela v
zmysle podmienok stanovenych objedndvatelom, aZze sU mu zndme vsetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su kzhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo wvykond s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas atak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie su pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uzivat na ucel, na ktory je uréené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skuasky diela preukazujice jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizaénom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumentacia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti
s vykonavani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objedndvatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykonavat dielo najneskér do dvoch (2) dni od zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska a svoj zavazok vykonat dielo splnit v lehote najneskor do
31.08.2020, pricom je povinny dodrziavat Harmonogram vykonavania diela, ktory tvori
prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uZz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZzuje sa za neposkytnutie
sucinnosti zo strany objedndvatela a neovplyviiuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie Casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zaruénych lehét.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZzuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miesto vykonania diela, podla tejto zmluvy je blizsie Specifikované projektovou dokumentaciu
¢islo TK-2019-099 s datumom 10/2019.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovanu a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek S3tadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial' podla dohody zmluvnych strdn nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu (v dvoch vyhotoveniach) potrebnd na
vykonanie diela, pokial podla dohody zmluvnych stran nie je takdto dokumentaciu povinny
zabezpedit zhotovitel.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Il tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k dodanému materidlu a zriadeniam
prechadza na objednavatela momentom zabudovania alebo instaldcie materidlu a zriadeni do
diela alebo veci vo vlastnictve objednavatela, na ktorych sa dielo vykonava. Dfiom podpisu
odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku |l
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ak
dovtedy nenalezalo objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovena povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavizuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objedndvatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny (montazny) dennik od prevzatia staveniska v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok
vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za sSkodu tym objednavatelovi
sposobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykondvat v rfiom zapisy; za tym UcCelom je zhotovitel povinny zabezpedlit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku poc¢as vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomaocky, pristroje
a ndradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovhom odeve oznadenie spoloc¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym
spbsobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujuci pracovny defi a navrhnat objednéavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi technicko - cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok

na zaplatenie ceny prac, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v lehote
minimalne 18 dni vopred.

Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spdsobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Imrich Vancak s osvedcenim cCislo 08651*24*.

Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Dusan Petrenka.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva obclasny stavebny dozor objednéavatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového Srotu na objednavatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objednavatela,
-vazine listky dorudit objednavatelovi, najneskdor do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Ndklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sticastou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za uUcelom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrziavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku | ods. 3, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel spinil
svoj zavazok vykonat dielo najneskdr vlehote podfa odseku 4 tohto ¢lanku. Z kaZzdého
kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zdznam v dvoch (2) vyhotoveniach po
jednom (1) pre kazdud zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany zavazny. Kontrolné dni sa
budu vidy na zaklade vyzvy objedndvatela, alebo na zdklade vyzvy zhotovitela na mieste
vykondvania diela.

Zhotovitel je povinny:
vlastnit a pred zacatim prac predloZit vSetky povolenia, opravnenia a osvedcenia potrebné
pre danu ¢innost,
zaistit starostlivost o bezpeénost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujuceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
ak na stavenisku vykondvaju pracovnu Cdinnost zamestnanci viacerych dodavatelov
stavebnych prac,
zaistit aby jeho pracovna Cinnost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby
sucasne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuju,
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pred zahajenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa zucastnit vstupného skolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vSeobecne platnych legislativhych predpisov
a technickych noriem,

dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,

dodrziavat navody na bezpelnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat,

oboznamit sa s rizikami mozného ohrozenia Zivota a zdravia vSetkych oséb pohybujucich sa
na prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizéciu,

oboznamit sa so vSetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu a dodrziavat
ich plnenie,

pisomne poskytnut spolo¢nosti, vktorej bude vykonavat pracovnu cinnost informacie
o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v suvislosti s flou mézu vyskytnuat
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej ¢innosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich os6b pohybujicich sa na
stavenisku,

dodrziavat zdkaz pozivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku
a nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

dodrzZiavat zadkaz fajéenia na jednotlivych pracoviskdch spoloénosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,

reSpektovat bezpecnostné znadenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické,
optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,

nahlasit ihned koordinatorovi bezpeénosti kazdy pracovny draz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poZiar,
vybuch a pod.), ktorad vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu
¢innost, prip. tuto udalost ohlasit podla poZiarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vrdtane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného Urazu poskytnit predlekarsku prvi pomoc pouZitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to aZz do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, kprostriedkom a zariadeniam
zabezpecujlucim ochranu pred poziarmi na pracovisku udrziavali nezaloZené, volné a Cisté,
niest plnu zodpovednost za bezpeény postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi na pracovisku,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladnovat upozornenia koordinatora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace a
ochranné opatrenia atak zabrariovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov prac,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace aZz do opustenia pracoviska,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko (pracovisko), osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

pred zahdjenim vykopovych prac poziadat vSetkych spravcov podzemnych vedeni a zariadeni
o ich presné vytycenie,

reSpektovat ochranné pédsma jestvujicich podzemnych a nadzemnych vedeni, resp.
zabudovanych zariadeni. V pripade nevyhnutného zdsahu do ochranného pasma poziadat
prislusny spravny orgdn, resp. spravcu sieti o udelenie vynimky,
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26.

27.

28.

zhotovitel' je povinny pri krizeni a subehu podzemnych vedeni prevadzat opatrny ruény
vykop. Dodrzat priestorovd normu. V pripade obnazenia existujucich podzemnych vedeni, je
mozné zasypat ich len po pisomnom suhlase prislusného spravcu podzemnych vedeni,
prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v stlade s bezpeénostnymi
a zdravotnymi poZiadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych prac,
ak nesplfaju poziadavky odbornej a zdravotnej spbésobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecCnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentacie
je technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a sibeh jednotlivych pracovnych ¢innosti,
bezpeény pracovny postup pre jednotlivi pracovnu ¢innost,
poutZitie strojov, zariadeni, pomocok a dalSich pracovnych prostriedkov,
druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii,
plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osGb a materidlu vratane vymedzenia
komunikdacii a skladovacich pléch,
technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,
opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zadplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uzivania.
Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.
Zhotovitelska dokumentécia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pbédy a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky
a subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby ajej
stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel  si zabezpeli na vlastné ndklady koordindtora bezpecnosti a koordinatora
dokumentdcie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitela vykondvat autorizovany bezpeénostny
technik Ing. Miroslav Mikler s osved¢enim ¢islo ABT-001226-06 .

Koordinatora dokumentacie bude za zhotovitela vykonavat autorizovany projektant
Ing. Jan Stanek s osvedcenim Cislo 0575*A2 .

Clanok I11.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednévatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto
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prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto préc vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednévatela nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukazni fotodokumentaciu sadm ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentacia tvori sucast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonéeného diela zhotovitelom
objednavatelovi je, ak je dielo vykonané riadne a véas v sulade s projektovou dokumentaciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct riadne uzZivat na ucel na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skuSok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela, ato aj ohladne jednotlivych ¢iastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, supisu odovzdanej dokumentdcie tykajucej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokoly bude datované zacdatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mend afunkcie ucastnikov
konania a protokol bude uUcastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokonéené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vSak jednd o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzivanie diela,
tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od doruéenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zavadzok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. Vtakom pripade sa podpis
objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
Ze celkova cena za dielo je 201.620,23 EUR bez DPH, slovom dvestojedentisicSeststodvadsat
eur a 23 centov bez DPH.

Cena  jednotlivych vykonov, prac a dodavok je S$pecifikovand v zavaznom
a podrobnom polozkovom rozpocte diela, ktory je prilohou ¢. 2 tejto zmluvy a zaroven
sucastou zdvaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby
realizicie diela ambie byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Fakturované mdzu byt len skutoéne zrealizované dodavky a prace na diele.

Cena za dielo podla tohto odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktoru

zhotovitel vyuctuje podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku
danovej povinnosti.
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V pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie
(¢lanok lods. 4 tejto zmluvy), respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentdcii (¢lanok lods. 4 tejto zmluvy) abudl poZzadované objedndvatelom, budu
fakturované nad ramec ceny uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku. Tieto prace budu fakturované
na zaver, v poslednej zuctovacej fakture.

Ak nastane situacia podla odseku 2 tohto ¢lanku, tieto prace budld ocenené cennikmi ODIS
v cenovej Urovni roku 2020 a rieSené v zmysle ¢lanku | ods. 5 tejto zmluvy tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budu potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poziarmi na ucely predchddzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdnoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela suvisiacich s odskusanim,  uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

naklady za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za do¢asné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).

Objednavatel' a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, neuplné ocenenie poZadovanych doddvok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sitainych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii
diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zavazku vykonat dielo a protokolarnom prevzati diela
objednavatelom, v lehote do 30 dni odo dna dorucenia faktlry objednavatelovi. Faktira musi
mat vsSetky naleZitosti dariového dokladu vyZadované platnymi pravnymi predpismi. K faktire
musi byt priloZzena kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych vykonanych
prac a doddvok, ktory bude potvrdeny zhotovitefom a objednavatelom. V pripade, ak zaklad
pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50000 €, prilohou faktiry musi byt original
potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starsieho ako desat (10) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, aZe uneho ani nenastali dovody pre zrusenie
registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat ¢ast ceny vo vyske
zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej faktlrou v pripade, ak u zhotovitela
nastani dbvody pre zruSenie registracie pre dan zpridanej hodnoty a/alebo Finanéné
riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévody
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pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy
Slovenskej republiky, ato az do casu, ked zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukdze
objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

V pripade ndmietok objedndvatela voéi spravnosti vystavenej adoruéenej faktury
je objednavatel opravneny fakturu, ktora mda nespravne uvedené mnozstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového U¢tovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nespliia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitefovi spolu svytknutim jej nespravnosti. V pripade opriavnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktlra nebola dorucena objedndvatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Postlpenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteflom je mozné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynuit diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. diiom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, zZe:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) budu pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budd najvyssej kvality a bez
vad, C¢o zhotovitel preukdze certifikdtmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpe¢né avhodné na objedndvatelom 3pecifikované Gcely a bude spifiat
podmienky stanovené v realizatnom projekte, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objedndvatel uskutolnit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struc¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda mdze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objedndavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
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pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu, akoby odstranenie vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho Casti poutZije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykondvanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omes$kania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy denl omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za prvé
porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, avo vyske 3000 € za opakované
porusenie rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré sa vztahuje odsek 1
tohto ¢lanku.

Zmluvné pokuty podla tohto clanku su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu skody spbsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; andhrada skody moZe byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finan¢ného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako danovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamiite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.
Clanok VII.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit dlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie pozZiarov
(dalej len ,,PO*) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa
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bude plnit tato zmluva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrarovat a zlepSovat
stav Zivotného prostredia avsSetkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, pody
aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmd je povinny predchadzat znetistovaniu ZP
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé désledky svojej &innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za
ekologickud ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tuto zmluvu bez zépisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa
za to, Ze pracovisko bolo objedndvatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné)
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat c¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna
spbsobilost zodpovedaju dinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdoddvatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatefne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mo6zu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preSkolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informdacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformdcii a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na tseku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajluce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpovedd objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.
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Zamestnanci nesmU na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajéenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmé& vydava pisomny pokyn
na zabezpedenie PO a pisomné povolenie na c¢innost, ak sa vyZzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asisten¢nu hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmé je povinny ohlasit
mimoriadne zhor$enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZfiek ZP alebo unik
znecistujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju na
24h dispecing spolo¢nosti TEHO s.r.o. KoSice tel. ¢. 055 636 09 99. Pripadmi mimoriadneho
zhorsenia alebo ohrozenia kvality vod st najma uniky znedistujacich latok suvisiace sich
manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volhej pody
a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby
na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pric¢inou Uniku znedcistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s prdvnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH“) tak, aby bol
naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie su vo vlastnictve objedndvatela (najma zveci vnesenych na pracovisko zhotovitelom,
vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela
odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpovedd v plnom rozsahu
a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov
oddelenia zivotného prostredia objedndvatela, najma zabezpecit ich pred neziaducim Unikom,
zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia uréené oddelenim Zivotného
prostredia objedndvatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odovzdat
objednavatelovi (najméa vaine listky). Inak sa za p6vodcu odpadu povaZuje objednavatel,
pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného
prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie Zivotného
prostredia objedndvatela zaradi odpad podla Katalégu odpadov a uréi zhotovitelovi spésob
zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat
podla pokynov objednéavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neZiaducim uUnikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpecény
odpad odovzdat do centrdlneho zhromaidiska nebezpeénych odpadov objednavatela,
odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia
dorucenia Ziadosti objednavatela, ato najma predloZzenim dokladov preukazujucich
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16.

17.

18.

19.

preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla
tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre cinnosti
vykondvané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto
zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto C¢lanku zatazovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli
objedndvatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel riadne a véas
umoznil zhotovitelovi uplatrfiovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poziadal, aak naklady spojené
s uplatiiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi
na jeho ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravnuje objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2.000 €
za kazdé porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane
OH podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnut3;
ndhrada sSkody méze byt uplatiiovanad vodi zhotovitelovi v plnej vyske. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voc¢i nemu na zaplatenie ceny
diela podfa ¢lanku IV. tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladdvky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel moze spolahndt na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania, aobjedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha.
Zhotovitel sa zavazuje nahradit objedndvatelovi vsetku Skodu, ktorda by mohla vzniknut
objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne
zamestndva alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 16 tohto clanku sa poutzije
primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri“). Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register”) spolu s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona
o registri overovat identifikdciu svojich konelnych uZivatelov vyhod. Objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze
zhotovitela zregistra podla § 12 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi
z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani

s povinnostou zabezpecit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchéadzajlcej
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20.

oprdvnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie
je vomeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikaciu svojich
konecnych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej
oprdvnenej osoby do registra po vymaze predchadzajucej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania Ccinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich o0s6b
(subdodavatelov) v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie
zaviazku riadne vykonat ¢innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Clanok VIII.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku diiu zacatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by vsuvislosti so zhotovenim diela atouto zmluvou mohol objednavatelovi
spbsobit sam zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie
pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku udrZiavat po cely cas
vykonavania diela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, ariadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskor do 3 dni odo dna zacatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti anasledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objednavatela a zabezpelit vsetky dbkazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit
uvedenie diela, resp. majetku objedndvatela do stavu predchadzajuceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje ndaklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1 aZ 4 tohto ¢lanku a déjde k poSkodeniu alebo
zniCeniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi
celd takto vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadnu zodpovednost tretich osob.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokrytd poistnym plnenim.

Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objedndavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi posStou alebo osobne alebo
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e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povaZuje sa za dorucené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste,
ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto c¢lanku vrétila spat
odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny
den v ¢ase do 15:00 hod., povazZuje sa za doruené v momente prenosu resp. oznamenia, inak
v nasledujuci pracovny den.

Zmluvné strany sa zarover zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana
nesplni tato povinnost, nebude opravnend namietat, Zze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobenu Skodu.

Kontaktné udaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice

kontaktna osoba: Ing. Dusan Petrenka, tel: +e-mail: petrenka@teho.sk

Kontaktné Udaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre zhotovitela:

adresa: BS Kosice s.r.o0., Vy$na Gvrat 4, 040 14 KoSice
kontaktna osoba: Andrej Fedor, tel: +email: bskosice@gmail.com
Clanok X.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informéciam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,, dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najméa k akymkolvek
informdacidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, persondlnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druha zmluvnd strana ziska ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len , déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, Zze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni budud zachovavat mlicanlivost
o dovernych informaciach. Za dbéverné sa nepovazuju informacie, ktoré je objedndvatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, v zneni neskorsich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej stranke objednavatela.

Kyberneticka bezpeénost. V pripade, ak predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti
a informacnych systémov objednavatela, poskytovatel je povinny uzatvorit s objednavatelom
dohodu o zabezpecdeni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla
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zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a plnit povinnosti z nej vyplyvajuce pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Uzatvorenie
uvedenej dohody je podmienkou Ucinnosti tejto zmluvy atato zmluva automaticky zanika
ukoncéenim uvedenej dohody.

Spracovanie osobnych tdajov. Transparentné informacie o pripadnom spracdvani osobnych
udajov vykonavatelom kontroly v suvislosti s vykonavanim kontroly st k dispozicii na webovom
sidle objednavatela www.teho.sk.

V pripade, ak je pre ucely vykondvanim kontroly potrebné spraclivanie osobnych udajov
jednou zmluvnou stranou pre druhd zmluvnu stranu, prava a povinnosti zmluvnych stran sa
spravuju dohodou o spracuvani osobnych Udajov sprostredkovatelom, ktoru v pripade potreby
uzatvaraju zmluvné strany osobitne.

Pokial nie je medzi zmluvnymi stranami uzatvorena dohoda o spracuvani osobnych udajov
sprostredkovatelom, kazdd zmluvna strana md postavenie samostatného prevadzkovatela a je
povinnd samostatne plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe tychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane Udajov), zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ich vykonavacich a dalSich suvisiacich predpisov.

T4ato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vylucnu pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moZze menit alebo dopiiiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zalezitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchddzajuce pisomné a Ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemoze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

T4to zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objedndvatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢.1 - Projektova dokumentacia (archivne cislo TK-2019-099, na CD nosici)
Priloha ¢.2 - Podrobny polozkovy rozpocet diela

Priloha ¢.3 - Harmonogram vykonavania diela

Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujuci den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.
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11. Tato zmluva je povinne zverejfiovana podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Uprav.

12.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Ze si obsah zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu vélu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V KoSiciach dna: V KoSiciach dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Tkac Andrej Fedor

konatel spoloc¢nosti konatel spolocnosti
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